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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest petnienie nadzoru itovekiego nad robotami
budowlanymi dotycacymi zadania: Rozbudowa odcinka ulicy WysockiegBnzemylu,
realizowanego w ramach projektu pod nazw Rozbudowa i integracja systemu
komunikacji publicznej na terenie MOF Przeidiiiy

Roboty budowlane obje nadzorem inwestorskim dotycmzbudowy drogi powiatowe]
nr 2103R klasy Z — zbiorczej ul. Jozefa WysockiagBrzemylu wraz z odwodnieniem,
oswietleniem oraz przebudew urzadzen infrastruktury podziemnej na odcinku
ok. 1200 mb w km 3+360,00 — 4+559,6%zczegbtowy zakres robdt budowlanych
zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje mgine wykonania i odbioru robot
budowlanych (dogpne na stronie: www.zdm-przemysl.comw zakladce zamdwienia
publiczne — ogtoszenie o zamoéwieniu — RozbudowaWysockiego w Przensju -
SIWZ). Warta¢ rob6t budowlanych wynosi: ok. 5.500.000,00 (wedbfigrty z najnisz
cem).

Nadzér realizowany duizie od daty przekazania wykonawcy robo6t budowlanygrenu
budowy do czasu zakozenia robét i rozliczenia umowy na roboty budowldndace
przedmiotem nadzoru. Planowany termin peinieniazoad inwestorskiego wraz z
rozliczeniem budowy — do dnia 31.08.2018 r.

Planowany termin realizacji rob6t budowlanych: giet 2017 r. — lipiec 2018 r.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za;

a. petnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z 28.i 26 ustawy Prawo
budowlane, normami i innymi przepisami polskieg@avpa, dokumentagj
technicza i STWIORB stanowjcymi zahczniki do umowy o roboty
budowlane oraz z zezwoleniem na realigayvestycji drogowej,

b. wykonywanie innych czynrigi, o ktérych mowa w niniejszym opisie
przedmiotu zamowienia oraz umowie na roboty budoe/léahcznik nr ...
do SIWZ),

C. wspieranie Zamawiagego we wszystkich czynsdach technicznych,
administracyjnych i finansowych zgaanych z realizagjzadania.

Przedstawicielem Wykonawcy, upomeonym do bezpéednich kontaktéw 2z
Zamawiajcym kedzie Inspektor Nadzoru robot drogowych — Koordynat®ozostali
inspektorzy nadzoru as odpowiedzialni w zakresie swoich uprawmnieWykonawca
zapewni stat wymiare informacji z Zamawiajcym oraz koordynacje swojej dziatakoo
Z wymaganiami Zamawiagego.
Wszystkie czynnéci wykonywane przez Wykonawc musz by¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa polskiego, w szczegétm@ ustaw, z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane, ustaw dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych,
Kodeksem Cywilnym , ustaywz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawgeiblicznych
oraz wymaganiami ustalonymi w umowie o roboty buldme.
Do obowhzkéw Wykonawcy naley:

a. udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy rdhatowlanych




b. nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przgkonawe zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy otyobudowlane, ustay
Prawo Budowlane i przepisami z nimi aganymi,

c. prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas middinych

d. sporzdzanie protokotéw konieczdo oraz wynikagcych z nich protokotow
negocjacji, stanowtych pisemne polecenie wprowadzanych zmian Ilub
dodatkowych zakresébw wg wzoréw ustalonych z Zamageyen i
przedktadanie ich do zatwierdzenia Zamawgamu,

e. organizowanie prac zwzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robot przez wykongwobdt budowlanych ani
nie wystpity roszczenia wykonawcy robot budowlanych i osdecich,

f. realizowanie obowizkOow przypisanych do Wykonawcy poprzez
zatrudnionych inspektorow nadzoru =z uprawnieniamd getnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie,

g. udzielanie wykonawcy robdét budowlanych informacjiwyjasnien
I wskazéwek dotycacych robat,

h. dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionegoep wykonawe robot
budowlanych harmonogramu i uaktualnionego harmargr w celu ich
akceptacji przez Zamawigego,

i. dopilnowanie przestrzegania przez wykonawobot budowlanych zasad
BHP i ustalé planu BIOZ,

j. kontrola umow i rozliczé Wykonawcy robot z jego podwykonawcami,

k. stale (co najmniej co tygodniowe) prowadzenie oyfp dokumentacji
fotograficznej wykonanych robot, w szczegdiciarobot zanikacych oraz w
przypadkach wysgpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacjiipoa
by¢ przekazywana sukcesywnie Zamawt&mu,

|. organizowanie narad koordynacyjnych, spdeanie protokotdw z narad i
przekazywanie ich zainteresowanym stronom oraz Inlmpanie realizacji
ustalé i decyzji podgtych na naradzie,

m. nadzorowanie pomiarow batla materiatbw i rob6t w miejscach
wyprodukowania i na placu budowy, zgodnie ze STWBO& mianowicie:

- akceptacja materiatéw zgodnych z wymaganiami SJRB ze wskazanych
przez wykonaweg robot budowlanyctirédet ich pochodzenia,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu dyaia materialdw posiadagych
atest producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z \agamiami STWIORB,

- kontrolowanie wytwdérni materiatow, prefabrykatémas bitumicznych i
betonéw, w celu sprawdzenia zgodcioi akceptacji stosowanych metod
wytwarzania,

- kontrolowanie sposobu skladowania i przechowyawamaterialtow oraz
uporzdkowania miejsc sktadowani po zakaeniu robaot,

n. zatwierdzenie zakresu kontroli robét prowadzonyckep wykonawe robot
budowlanych,

0. inspekcja laboratorium wykonawcy robot budowlanyeltelu sprawdzenia,
czy stosowane uggzenia pomiarowe i spgzlaboratoryjny wykonawcy robét
budowlanych posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oki&jacych proceduy badai,

p. ustalenie metod obmiaru robét oraz uczestniczemey pdokonywaniu
obmiaréw robo6t przez wykonaweob6t budowlanych,



g. akceptowanie ugdzen i sprztu pomiarowego stosowanego w czasie

prowadzenia robot i ich obmiaru,

sprawdzanie wykonanych rob6t i powiadamianie wykena robot

budowlanych o wykrytych wadach orazspgadczanie usurcia wad przez

wykonawe robot budowlanych, a tak ustalenia rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

S. ocenianie przedstawionych przez wykonawobdt budowlanych kosztow

zmian w robotach i przedstawianie do akceptacji @aapcego,

dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elem&nto robdt

zanikapcych, ulegajcych zakryciu, odbioru gZciowego robo6t oraz prac z

zakresu obstugi geodezyjnej wagu 3 dni od daty ich zgtoszenia,

u. sprawdzanie miegtznych zestawie wykonawcy robot budowlanych,
wartaici zakaczonych i odebranych robot, i potwierdzanie kwotndgtaty,

V. poswiadczanie terminu zakazenia robot,

w. stwierdzanie wnioskowania zaktzenia robdt, sprawdzania kompletoioi
prawidtowaici operatu kolaudacyjnego i przedémia do akceptacji
Zamawiajcego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbiohdt oraz
uczestniczenie w odbiorze,

X. sprawdzanie ostatecznej kwoty nalej wykonawcy rob6t budowlanych,
ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych koweydiczen wykonawcy
robot budowlanych i przedstawiania Zamawéajmu do podicia decyzji o
ostatecznej wysokai tej kwoty,

y. dopilnowanie zabezpieczenia terenu budowy przez ongwe robot
budowlanych oraz rozliczenie umowy na roboty budmel , w przypadku
odsypienia od umowy na roboty budowlane,

z. informowanie Zamawiapego w cigu 3 dni o wszelkich roszczeniach
wykonawcy robo6t budowlanych, zdarzeniach na budodeé np. BHP,
konfliktach z wtadzami lokalnymi i mieszkeami, od dnia wyspienia,

aa.dokonywanie wpiséw do Dziennika Budowy i ponoszemipowiedzialnéci
w Swietle przepisOw Rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada
2001 roku w sprawie rodzajow obiektow budowlanymizy ktorych realizaciji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru itorsdsego (Dz. U. z
2001 nr 138 poz. 1554),

bb.uczestniczenie w pracach komisji odbioru n&owego, kontrolach
przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne mygaprawnione do
kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustale decyzji podgtych podczas
kontroli,

cc. przygotowanie oceny technicznej zrealizowanego maga

dd.wspdtpraca z administracflrog w zakresie prawidtowego utrzymania drogi w
rejonie budowy i drog przylegtych i objazdowych,

ee.sporadzanie raportbw miegiznych z pospu realizacji rob6t. Raport winien
zawierd rowniez ilos¢ i rodzaj wykonanych przez nadzér w danym maesi
Do raportu nalgy dolkczye dokumentag fotograficzry, o ktdérej mowa w
pkt Kk,

ff. po zakaczeniu zadania sprawdzenie komplémperatu kolaudacyjnego,

gg. przygotowanie raportu k@mowego i rozliczenie zadania w terminie 10 dni od
zgtoszenia przez wykonaweobdt budowlanych zadania do odbioru.

hh.W ramach nadzoru Wykonawca zobaeany jest wykon& na swoj koszt
badania laboratoryjne. Rodzaj idtobada zgodnie z pomssz tabeh:

-

—~+



i : Ilosc
Lp Opis badania Jedn. badan
1 |Badanie przydatnosci materiatéw do wbudowania :
Grunt do budowy nasypu- petny zakres badan wg SST
a |wraz z oceng przydatnosci do stosowania probka 1
Kruszywo do podbudowy stabilizowanej mechanicznie ,
b |petny zakres badan wg SST, w tym oznaczenie wskaznika probka 1
nosnosci CBR,wraz z oceng przydatnosci do stosowania
Kruszywo na warstwe odsaczajacq -petny zakres badan wg SST, .
C . . probka 1
wraz z oceng przydatnosci do stosowania
Opiniowanie recepty laboratoryjnej - stabilizacja gruntu recepta
d | cementem lub srodkiem EN-1 - wraz z badaniem materiatéw wraz 1
oraz sprawdzeniem obowigzujacych wg SST wtasciwosci na zarobach prébnych z materiatami
Opiniowanie recepty laboratoryjnej BA, SMA KR 3-6
wraz z badaniem materiatdw oraz sprawdzeniem witasciwosci recepta
e |N2 zarobach préobnych: stabilno$¢ (dot. BA), odksztatcenie (dot. BA), wr:z 3
gestos¢ strukturalna, gestos¢ objetosciowa, wolne przestrzenie ) :
. e . . z materiatami
w mieszance, wypetnienia wolnej przestrzeni asfaltem (dot. BA),
modut sztywnosci petzania pod obcigzeniem statycznym
2 | Kontrola jakosci wykonanych robot
a | Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu punkt 50
b | Oznaczenie max gestosci objetosciowej oraz wilgotnosci opt. wg Proctora oznaczenie 50
c | Sondowanie warstw nasypu - sonda lekka mb 10
d Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia punkt 30
metoda VSS
Badanie gruntu stabilizowanego cementem - wytrzymatosc i ,
e P . : . . S . B’ seria, 6 probek 3
na sciskanie po 7 i 28 dniach wraz z wykonaniem i pielegnacjg probek
3 Badanie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz probek wycietych z
nawierzchni
Wyciecie probki srednicy 150 mm z warstwy asfaltowej
a g - . 1cm 36
oraz wypetnienie otworu mieszankg mineralno - asfaltowg
Badania wyprodukowanej mieszanki MMA obejmujace oznaczenie:
b sktadu mieszanki, stabilnosci, odksztatcenia, gestosci strukturalnej, probka 3

gestosci objetosciowej, wolnej przestrzeni w mieszance, wypetnienia
wolnej przestrzeni asfaltem wraz z oceng jakosci




Badania prébki wycietej z nawierzchni asfaltowej obejmujace:
pomiar grubosci warstwy, oznaczenie sktadu mieszanki,

oznaczenie stabilnosci, odksztatcenia, gestosci strukturalnej, probka
gestosci objetosciowej, wolnej przestrzeni, wskaznika zageszczenia wraz z oceng

jakosci

Badania mieszanek betonowych, probek betonu
oraz elementow betonowych

Badania prefabrykowanych elementéw drogowych: komplet
wytrzymatosé, nasiakliwos¢, odpornosc¢ na zamrazanie wraz z oceng jakosci oznaczen

8. Wymagania dla personelu w okresie realizacji rdaaowlanych:

a.

b.

d.

e.

f.

Do sprawowania nadzoru Zamawj@ wymaga zatrudnienia co najmniej
nizej wymienionych oséb:
- inspektora nadzoru rob6t drogowych — koordynatora
- inspektora robot sanitarnych
- inspektora robét elektrycznych
- inspektora nadzoru robaot teletechnicznych
- geodety
- archeologa
Minimalny czas pobytu/obecto inspektora — koordynatora na terenie
budowy edzie wynosit co najmniej 12 godzin tygodniowo (wrtyninimum
— 3 pobyty na budowie) .
Inspektorzy bramowi powinni by obecni na budowie w okresach
prowadzenia robot braowych, w zalenosci od specjalnéci, stosownie do
wymaga technologicznych prowadzenia robot jakeji
- brarra sanitarna — 6 godzin tygodniowo (w tym minimump@boyty na
budowie).
- brarra elektryczna — 3 godziny tygodniowo
- brarra teletechniczna — 2 godziny tygodniowo
Obecna¢ inspektoréw nadzoru zostanie odnotowana seieli obecnéci,
znajdupcej sk w siedzibie Zargdu Drog Miejskich w Przen#ju.
Udziat w naradach koordynacyjnych nie zaliczad® pobytu na budowie.
Inspektorzy nadzoru winni uczestni¢zw przeghdach gwarancyjnych (na
wezwanie Zamawiagego — jeden raz w roku)




