Fundusze : Unia Europejska
EUTODEjSkiE //"'1' ) Europejski Fundusz -
Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

UMOWA NR ...
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia jest peinienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi dotyczacymi zadania: Rozbudowa odcinka ulicy Wysockiego w
Przemyslu, realizowanego w ramach projektu pn.:,Rozbudowa i integracja systemu
komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysl”.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat w § 4 umowy.

3. Zamobwienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Rozbudowa i integracja systemu
komunikacji publicznej na terenie MOF Przemys$l , wspodifinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V ,Infrastruktura
komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 (nr RPPK.05.04.00-18-0003/16-00).

§2
TERMIN REALIZACII

1. Nadzor realizowany bedzie od daty przekazania wykonawcy robdt budowlanych terenu budowy
do czasu zakonczenia robédt i rozliczenia umowy na roboty budowlane bedace przedmiotem
nadzoru.

2. Planowany termin pefnienia nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniem budowy - do dnia
31.08.2018 .

3. Planowany termin realizacji robot budowlanych: sierpien 2017 r. - lipiec 2018 r.

4. Termin rozpoczecia nadzoru nad realizacjg robdét Zamawiajacy wskaze wykonawcy pisemnie
(e-mail, faks) do 3 dni przed rozpoczeciem terminu.

5. Okreslone w ust. 2 i 3 terminy maja jedynie charakter informacyjny. W przypadku
przediuzenia terminu realizacji robdt budowlanych, Wykonawca bedzie petnit funkcje nadzoru
w zakresie ustalonym niniejsza umowa, w ramach wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
umowy, do czasu zakonczenia robét , ich odbioru i rozliczenia koncowego.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego okreslonego w § 1 umowy ustala sie
w wysokosci brutto: ... zbt (stownie: ...), w tym podatek VAT - ..% -.......... oraz
wynagrodzenie netto w wysokosci: ..............

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, zgodnym z cenq

oferty.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur czesciowych

wystawianych przez Wykonawce na koniec kazdego miesigca, liczac od wrzesnia 2017 r.,
w wysokosci 1/12 tego wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 4 i ust. 5.

4. Ostatnia faktura zostanie wystawiona po odbiorze robot budowlanych i ich rozliczeniu na

kwote bedaca roéznicg kwoty wymienionej w ust. 1 i sumy zaptaconych faktur.

5. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowig protokoty odbioru czesciowego,

sporzadzane w okresach miesiecznych, na podstawie miesiecznych raportéw
z postepu realizacji robaot.
6. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionych faktur.
7. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ liste obecnosci inspektoréow nadzoru

na budowie w miesigcu w ktérym wystawiana jest faktura.
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§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

dotyczacymi zadania: Rozbudowa odcinka ulicy Wysockiego w Przemyslu, realizowanego w

ramach projektu pod nazwg: , Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na

terenie MOF Przemysl”.

Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim dotycza rozbudowy drogi powiatowej nr

2103R klasy Z - zbiorczej ul. Jézefa Wysockiego w Przemyslu wraz z odwodnieniem,

o$wietleniem oraz przebudowa urzadzen infrastruktury podziemnej na odcinku
ok. 1200 mb w km 3+360,00 - 4+559,69. Szczegdtowy zakres robot budowlanych zawiera
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za;

a. pefnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacjg
techniczng i STWIORB stanowigcymi zatgczniki do umowy o roboty budowlane oraz
z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej,

b. wykonywanie innych czynnosci, o ktdorych mowa w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia oraz umowie na roboty budowlane (zatacznik nr ... do SIWZ),

c. wspieranie Zamawiajacego we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania.

Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do bezposrednich kontaktow z Zamawiajgcym

bedzie Inspektor Nadzoru robdét drogowych - Koordynator. Pozostali inspektorzy nadzoru sg

odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnien. Wykonawca zapewni statg wymiane informacji z

Zamawiajacym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi

przepisami prawa polskiego, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane, ustawg z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych, Kodeksem Cywilnym ,

ustawg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz wymaganiami

ustalonymi w umowie o roboty budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot budowlanych

b. nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robdt przez wykonawce zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o roboty budowlane, ustawg Prawo
Budowlane i przepisami z nimi zwigzanymi,

c. prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas robdt ziemnych,

d. sporzadzanie protokotdow koniecznosci oraz wynikajacych z nich protokotow
negocjacji, stanowiacych pisemne polecenie wprowadzanych zmian Ilub
dodatkowych zakreséw wg wzordw ustalonych z Zamawiajacym i przedktadanie ich
do zatwierdzenia Zamawiajacemu,

e. organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytulu nie byto
zbednych przerw w realizacji robot przez wykonawce roboét budowlanych ani nie
wystapity roszczenia wykonawcy robdt budowlanych i 0séb trzecich,

f. realizowanie obowigzkéw przypisanych do Wykonawcy poprzez zatrudnionych
inspektoréw nadzoru z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie,

g. udzielanie wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien
i wskazowek dotyczacych robdt,

h. dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez wykonawce robdt
budowlanych harmonogramu i uaktualnionego harmonogramu, w celu ich
akceptacji przez Zamawiajacego,

i. dopilnowanie przestrzegania przez wykonawce robot budowlanych zasad BHP i

ustalen planu BIOZ,

kontrola umoéw i rozliczen Wykonawcy robét z jego podwykonawcami,

organizowanie narad koordynacyjnych, sporzadzanie protokotow =z narad i

przekazywanie ich zainteresowanym stronom oraz dopilnowanie realizacji ustalen i

decyzji podjetych na naradzie,

I. stale (co najmniej co tygodniowe) prowadzenie cyfrowej dokumentacji
fotograficznej wykonanych robdt, w szczegdélnosci zanikajacych oraz w
przypadkach wystgpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna by¢
przekazywana sukcesywnie Zamawiajgcemu,

m. nadzorowanie pomiaréw badan materiatow i robot w miejscach wyprodukowania i
na placu budowy, zgodnie ze STWIORB, a mianowicie:

- akceptacja materiatdw zgodnych z wymaganiami STWIORB ze wskazanych przez
wykonawce robot budowlanych zrddet ich pochodzenia,
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- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw
posiadajacych atest producenta,
- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB,
- kontrolowanie wytwérni materiatdw, prefabrykatéw mas bitumicznych i betondw,
w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,
- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatbw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowani po zakonczeniu robdt,
zatwierdzenie zakresu kontroli robdot prowadzonych przez wykonawce robdt
budowlanych,
inspekcja laboratorium wykonawcy robot budowlanych w celu sprawdzenia, czy
stosowane urzadzenia pomiarowe | sprzet laboratoryjny wykonawcy robdt
budowlanych posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedure badan,
ustalenie metod obmiaru robdét oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarow
robot przez wykonawce robét budowlanych,
akceptowanie urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia
robot i ich obmiaru,
sprawdzanie wykonanych robot i powiadamianie wykonawcy robot budowlanych o
wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez wykonawce robot
budowlanych, a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,
ocenianie przedstawionych przez wykonawce robo6t budowlanych kosztéw zmian w
robotach i przedstawianie do akceptacji Zamawiajacego,
dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementéw, robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej w ciagu 3 dni od daty ich zgloszenia,
sprawdzanie miesiecznych zestawien wykonawcy robot budowlanych, wartosci
zakonczonych i odebranych robot, i potwierdzanie kwot do wyptaty,
poswiadczanie terminu zakonczenia robot,
stwierdzanie wnioskowania zakonczenia robdt, sprawdzania kompletnosci i
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego
w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robdét oraz uczestniczenie w
odbiorze,
sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robdt budowlanych, ustalania
i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczen wykonawcy robot
budowlanych i przedstawiania Zamawiajagcemu do podjecia decyzji o ostatecznej
wysokosci tej kwoty,
dopilnowanie zabezpieczenia terenu budowy przez wykonawce robo6t budowlanych
oraz rozliczenie umowy na roboty budowlane , w przypadku odstgpienia od umowy
na roboty budowlane,
informowanie Zamawiajacego w ciggu 3 dni o wszelkich roszczeniach wykonawcy
robot budowlanych, zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktach z wtadzami
lokalnymi i mieszkancami, od dnia wystagpienia,
dokonywanie wpiséw do Dziennika Budowy i ponoszenie odpowiedzialnosci w
Swietle przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 roku
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 nr 138 poz. 1554),
uczestniczenie w pracach komisji odbioru koncowego, kontrolach
przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli
oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas kontroli,
przygotowanie oceny technicznej zrealizowanego zadania,
wspotpraca z administracja drog w zakresie prawidiowego utrzymania drogi w
rejonie budowy i drog przylegtych i objazdowych,
sporzadzanie raportow miesiecznych z postepu realizacji robot. Raport winien
zawierac rowniez ilos¢ i rodzaj badan laboratoryjnych wykonanych przez nadzér w
danym miesigcu. Do raportu nalezy dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng, o ktorej
mowa w pkt I,
po zakonczeniu zadania sprawdzenie kompletnosci operatu kolaudacyjnego,
przygotowanie raportu koncowego i rozliczenie zadania w terminie 10 dni od
zgtoszenia przez wykonawce robot budowlanych zadania do odbioru.
W ramach nadzoru Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na swéj koszt badania
laboratoryjne. Rodzaj i ilo$¢ badan zgodnie z zatgcznikiem nr ... do umowy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Zamawiajacy wyznacza do kontaktow z Wykonawcag w sprawie realizacji przedmiotu umowy : .......

§6
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1. Wykonawca bedzie nadzorowat roboty zespotem jak nizej:

- inspektor nadzoru robét drogowych - koordynator

inspektor robdt sanitarnych

inspektor robot elektrycznych

inspektor nadzoru roboét teletechnicznych

e archeolog
e geodeta

2. Osoba odpowiedzialng za kierowanie personelem Wykonawcy jest Inspektor nadzoru roboét
drogowych - koordynator

3. Minimalny czas pobytu/obecnosci inspektora — koordynatora na terenie budowy bedzie wynosit
co najmniej 12 godzin tygodniowo (w tym minimum - 3 pobyty na budowie) .

4. Inspektorzy branzowi powinni by¢ obecni na budowie w okresach prowadzenia robot
branzowych, w zaleznosci od specjalnosci, stosownie do wymagan technologicznych
prowadzenia roboét jak nizej:

- branza sanitarna - minimum 6 godzin tygodniowo (w tym minimum 2 pobyty na
budowie).

- branza elektryczna - minimum 3 godziny tygodniowo

- branza teletechniczna — minimum 2 godziny tygodniowo

5. Obecnos$¢ inspektorow nadzoru zostanie odnotowana na liScie obecnosci, znajdujacej sie w
siedzibie Zarzadu Drég Miejskich w Przemyslu.

6. Udziat w naradach koordynacyjnych nie zalicza sie do pobytu na budowie.

7. Inspektorzy nadzoru winni uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych (na wezwanie
Zamawiajacego jeden raz w roku).

8. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1. Zmiana ta wymaga zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanej osoby/osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia o0s6b wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

§7
W razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. Wykonawca moze zada¢ wowczas jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zamowienia.

§8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. za nieterminowe dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b. za niewykonywanie obowigzkéw okreslonych w § 4, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde
zdarzenie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania okreslonych prac,

c. za niespetnienie wymogu dotyczacego minimalnego czasu pobytu/obecnosci
inspektoréw nadzoru na terenie budowy, o ktérych mowa w § 6 , w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy miesiac, w ktérym wymag nie zostat spetniony

d. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajagcego wysokosc¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci.

3. Kary umowne mogq by¢ potragcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzuja sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowga beda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
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4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egz.
otrzymuje Wykonawca, 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



